
Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo

1. CONSTRUÇÃO DE UBS - 
1.1. ADMINISTRAÇÃO - 

1.1.0.1.
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA,
ENGLOBANDO AS ÁREAS DE: SEGURANÇA DO TRABALHO; SEÇÃO TÉCNICA; MÃO 
DE OBRA ADMINISTRATIVA; PRODUÇÃO

MÊS 12,00 12 meses de obra

1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES - 
1.2.1. LIMPEZA DO TERRENO - 

1.2.1.1.
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES 
(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. 
AF_03/2024

M2 2.387,18 

3.999,36m²

Área obtida com uso do software 
AutoCAD

1.2.1.2.
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM 
SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E 
CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

M3 364,86 
352,67m² x 0,60m + 180,30m² x 
0,85m = 364,86m³

1.2.1.3.

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE 
ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, 
EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E 
TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

M3 1.885,34 
769,80m² x 1,60m + 1.089,44m² x 
0,60m = 1.885,34m³

1.2.1.4. ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) M3 1.520,48 1.885,34m³ - 364,86m³ = 1.520,48m³

1.2.2. CANTEIRO DE OBRAS - 

1.2.2.1. TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 M2 427,76 

Largura: 43,49m + 4,00m de cada 
lado = 47,49m

Comprimento: 55,45m + 4,00m de 
cada lado = 59,45m

Total: (47,49m x 2 lados + 59,45m x 2 
lados) x 2,00m de atura = 427,76m²

1.2.2.2. Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² UNMES 12,00 12 meses de obra

1.2.2.3.
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 
BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 12,00 12 meses de obra

1.3. INFRAESTRUTURA - 
1.3.1. LOCAÇÃO E ESTACAS - 

1.3.1.1.
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 107,92 
30,16m + 30,16m + 23,80m + 23,80m 
= 107,92m

1.3.1.2.
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE 
DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE 
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020

M 356,00 4,00m x 89 estacas = 356,00m

1.3.1.3. MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS KG 464,00 
Ver "RELAÇÃO DE AÇO" em Projeto 
Estrutural

1.3.1.4.
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, 
DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS

KG 223,80 
Ver "RELAÇÃO DE AÇO" em Projeto 
Estrutural

1.3.2. BLOCOS DE FUNDAÇÃO - 

1.3.2.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 30,02 

0,65m x 0,65m x 0,80m x 80 blocos + 
0,65m x 1,40m x 0,85m x 2 blocos + 
0,65m x 0,65m x 0,85m x 4 blocos = 
30,02m³

1.3.2.2.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 106,52 Ver Projeto Estrutural

1.3.2.3.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU 
LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

M3 1,34 

0,55m x 0,55m x 0,05m x 80 blocos + 
0,55m x 1,30m x 0,05m x 2 blocos + 
0,55m x 0,55m x 0,05m x 4 blocos = 
1,34m³

1.3.2.4.
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 3,40 
Ver "RELAÇÃO DE AÇO" em Projeto 
Estrutural

1.3.2.5. ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 14,40 
Ver "RELAÇÃO DE AÇO" em Projeto 
Estrutural

1.3.2.6. ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 184,00 
Ver "RELAÇÃO DE AÇO" em Projeto 
Estrutural

1.3.2.7.
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 49,40 
Ver "RELAÇÃO DE AÇO" em Projeto 
Estrutural

1.3.2.8. ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 220,20 
Ver "RELAÇÃO DE AÇO" em Projeto 
Estrutural
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1.3.2.9.
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, 
COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_01/2024

M3 14,25 Ver Projeto Estrutural

1.3.3. VIGAS BALDRAME - 

1.3.3.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 38,41 
Ver "MEMÓRIA DE CÁLCULO DE 
ALVENARIA E ESCAVAÇÕES" em 
anexo

1.3.3.2.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

M2 228,46 Ver Projeto Estrutural

1.3.3.3.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU 
LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

M3 1,14 
Ver "MEMÓRIA DE CÁLCULO DE 
ALVENARIA E ESCAVAÇÕES" em 
anexo

1.3.3.4.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 540,90 
Ver "RELAÇÃO DE AÇO" em Projeto 
Estrutural

1.3.3.5.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 49,80 
Ver "RELAÇÃO DE AÇO" em Projeto 
Estrutural

1.3.3.6.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 252,80 
Ver "RELAÇÃO DE AÇO" em Projeto 
Estrutural

1.3.3.7.
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, 
COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_01/2024

M3 11,70 Ver Projeto Estrutural

1.4. SUPERESTRUTURA - 
1.4.1. PILARES - 

1.4.1.1.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 329,05 Ver Projeto Estrutural

1.4.1.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 78,20 
Ver "RELAÇÃO DE AÇO" em Projeto 
Estrutural

1.4.1.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 747,10 
Ver "RELAÇÃO DE AÇO" em Projeto 
Estrutural

1.4.1.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 624,70 
Ver "RELAÇÃO DE AÇO" em Projeto 
Estrutural

1.4.1.5.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 441,20 
Ver "RELAÇÃO DE AÇO" em Projeto 
Estrutural

1.4.1.6.
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. REFERÊNCIA SINAPI 103669

M3    16,03 Ver Projeto Estrutural

1.4.2. VIGAS SUPERIORES - 

1.4.2.1.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020

M2 223,88 Ver Projeto Estrutural

1.4.2.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 9,00 
Ver "RELAÇÃO DE AÇO" em Projeto 
Estrutural

1.4.2.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 513,70 
Ver "RELAÇÃO DE AÇO" em Projeto 
Estrutural

1.4.2.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 346,60 
Ver "RELAÇÃO DE AÇO" em Projeto 
Estrutural

1.4.2.5.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 131,40 
Ver "RELAÇÃO DE AÇO" em Projeto 
Estrutural

1.4.2.6.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 331,20 
Ver "RELAÇÃO DE AÇO" em Projeto 
Estrutural

1.4.2.7.
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM 
USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. REFERÊNCIA 
DINAPI 103674

M3    17,12 Ver Projeto Estrutural

1.4.3. LAJES - 

1.4.3.1.
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM 
CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE 
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). REFERÊNCIA SINAPI 101964

M2    543,83 
543,83m²
Obs.: Área obtida com uso do 
software AutoCAD

1.4.3.2.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 304,50 
Ver "RELAÇÃO DE AÇO" em Projeto 
Estrutural

1.4.3.3.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 118,10 
Ver "RELAÇÃO DE AÇO" em Projeto 
Estrutural

1.4.3.4.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 25,50 
Ver "RELAÇÃO DE AÇO" em Projeto 
Estrutural

1.4.3.5.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 221,90 
Ver "RELAÇÃO DE AÇO" em Projeto 
Estrutural
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1.5. ALVENARIA - 
1.5.1. ALVENARIAS E IMPERMEABILIZAÇÕES - 

1.5.1.1.
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO MACIÇO COMUM. REFERÊNCIA CDHU 
14.01.020

M3 9,65 
Ver "MEMÓRIA DE CÁLCULO DE 
ALVENARIA E ESCAVAÇÕES" em 
anexo

1.5.1.2.
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 1.040,33 
Ver "MEMÓRIA DE CÁLCULO DE 
ALVENARIA E ESCAVAÇÕES" em 
anexo

1.5.1.3.
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 
19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 131,98 
Ver "MEMÓRIA DE CÁLCULO DE 
ALVENARIA E ESCAVAÇÕES" em 
anexo

1.5.1.4.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

M2 393,63 
Ver "MEMÓRIA DE CÁLCULO 
REVESTIMENTOS E PINTURA" em 
anexo

1.5.2. VERGAS E CONTRAVERGAS - 

1.5.2.1. VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024 M 54,50 

Portas: 0,90m x 3 portas + 1,10m x 7 
portas + 1,20m x 27 portas + 1,80m x 
4 portas = 50,00m
Portinholas: 0,90m x 5 portinholas = 
4,50m

Total: 54,50m

1.5.2.2.
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. 
AF_03/2024

M 67,75 
Janelas: 1,05m x 1 janela + 1,30m x 
17 janelas + 2,30m x 19 janelas + 
0,90m x 1 janela = 67,75m

1.6. COBERTURA - 
1.6.1. ESTRUTURA E TELHAMENTO - 

1.6.1.1.
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 
TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 543,83 
543,83m²
Obs.: Área obtida com uso do 
software AutoCad

1.6.1.2. Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura KG 565,65 Ver projeto de Estrutura Metálica
1.6.1.3. Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica KG 565,65 Ver projeto de Estrutura Metálica

1.6.1.4.
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 565,97 
565,97m²
Obs.: Área obtida com uso do 
software AutoCad

1.6.1.5.
Cumeeira em chapa de aço pré-pintada, perfil ondulado, com espessura de 
0,50mm

M 53,30 
13,60m + 13,60m + 1,00m + 1,00m + 
13,55m + 10,55m = 53,30m

1.6.2. CALHAS E RUFOS - 

1.6.2.1.
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 82,08 
8,53m + 8,40m + 2,20m + 8,40m + 
8,15m + 10,30m + 10,55m + 13,55m 
+ 8,60m + 1,70m + 1,70m = 82,08m

1.6.2.2.
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 28,97 
Calha Furtada: 7,42m + 7,35m + 
7,10m + 7,10m = 28,97m

1.6.2.3. CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 172,27 

11,25m + 8,15m + 1,40m + 8,15m + 
9,30m + 8,15m + 10,05m + 11,20m + 
10,70m + 13,70m + 19,35m + 7,60m 
+ 7,60m +  8,60m + 8,60m + 1,65m + 
2,00m + 3,21m + 1,10m + 1,65m + 
2,00m + 3,21m + 1,10m  + 2,35m + 
7,85m + 2,35m = 172,27m

1.6.2.4.
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE 
DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M 104,76 

10,45m + 8,50m + 10,40m + 4,30m + 
4,30m + 7,80m + 9,00m + 7,18m + 
7,18m + 10,27m + 1,15m + 0,75m + 
1,41m + 0,95m + 2,66m + 1,15m + 
0,75m + 1,41m + 0,95m + 2,66m + 
1,90m + 1,58m + 1,10m + 4,28m + 
1,10m + 1,58m = 104,76m

1.6.3. DRENAGEM PLUVIAL - 

1.6.3.1.
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE 
DRENAGEM. AF_12/2020

UN 8,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações 
Hidrossanitárias

1.6.3.2.
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

M 65,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações 
Hidrossanitárias
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1.6.3.3.
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 202,01 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações 
Hidrossanitárias

1.6.3.4.
JUNÇÃO DUPLA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 6,00 6 unidades

1.6.3.5.
CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 28,00 28 unidades

1.6.3.6.
CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 16,00 16 unidades

1.6.3.7.
CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 2,00 2 unidades

1.6.3.8.
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 
PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 16,00 16, unidades

1.6.4. DRENAGEM AR CONDICIONADO - 

1.6.4.1.
Caixa de passagem para condicionamento de ar tipo Split, com saída de dreno 
único na vertical - 39 x 22 x 6 cm

UN 19,00 19 unidades

1.6.4.2.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

M 120,05 Ver Projeto de Drenagem

1.6.4.3.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 23,00 23 unidades

1.6.4.4.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 9,00 9 unidades

1.6.4.5.
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10,00 10 unidades

1.6.4.6.
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 2,00 0,20m x 10 unidades = 2,00m

1.6.4.7.
JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 10,00 10 unidades

1.6.4.8.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 22,80 
0,60m x 19 ar condicionado x 2 tubos 
= 22,80m

1.7. PISOS - 
1.7.1. CONTRAPISO INTERNO - 

1.7.1.1.
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA 
VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 424,32 
Ver "MEMÓRIA DE CÁLCULO 
REVESTIMENTOS E PINTURA" em 
anexo

1.7.1.2.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO. AF_08/2022

M3 25,46 424,32m² x 0,06m = 25,46m³

1.8. REVESTIMENTOS - 
1.8.1. TETO - 

1.8.1.1.
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA 
TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) 
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 523,43 
Ver "MEMÓRIA DE CÁLCULO 
REVESTIMENTOS E PINTURA" em 
anexo

1.8.1.2.
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA 
MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 523,43 
Ver "MEMÓRIA DE CÁLCULO 
REVESTIMENTOS E PINTURA" em 
anexo

1.8.1.3. FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS M2 24,69 
Ver "MEMÓRIA DE CÁLCULO 
REVESTIMENTOS E PINTURA" em 
anexo

1.8.2. PAREDES INTERNAS - 

1.8.2.1.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 1.319,71 
Ver "MEMÓRIA DE CÁLCULO 
REVESTIMENTOS E PINTURA" em 
anexo

1.8.2.2.
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 
5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 216,16 
Ver "MEMÓRIA DE CÁLCULO 
REVESTIMENTOS E PINTURA" em 
anexo

1.8.2.3.
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 
10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 399,64 
Ver "MEMÓRIA DE CÁLCULO 
REVESTIMENTOS E PINTURA" em 
anexo
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1.8.2.4.
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 
10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 703,91 
Ver "MEMÓRIA DE CÁLCULO 
REVESTIMENTOS E PINTURA" em 
anexo

1.8.2.5.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 303,29 
Ver "MEMÓRIA DE CÁLCULO 
REVESTIMENTOS E PINTURA" em 
anexo

1.8.2.6. ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023 M 113,12 
Ver "MEMÓRIA DE CÁLCULO 
REVESTIMENTOS E PINTURA" em 
anexo

1.8.2.7.
CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 50,80 MM (2"), 
ESPESSURA DE 6,35 MM (1/4") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 1,630 KG/M

M 25,50 17 cantoneiras x 1,50m = 25,50m

1.8.2.8.
Bate-maca ou protetor de parede curvo em PVC, com amortecimento à impacto, 
altura de 200 mm

M 100,90 
Ver "MEMÓRIA DE CÁLCULO 
REVESTIMENTOS E PINTURA" em 
anexo

1.8.2.9.
Faixa em vinil para proteção de paredes, com amortecimento à alto impacto, altura 
de 400 mm

M 227,50 
Ver "MEMÓRIA DE CÁLCULO 
REVESTIMENTOS E PINTURA" em 
anexo

1.8.3. PAREDES EXTERNAS - 

1.8.3.1.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS 
DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 
1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 739,30 
Ver "MEMÓRIA DE CÁLCULO 
REVESTIMENTOS E PINTURA" em 
anexo

1.8.3.2.
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 739,30 
Ver "MEMÓRIA DE CÁLCULO 
REVESTIMENTOS E PINTURA" em 
anexo

1.8.4. PLATIBANDAS INTERNAS - 

1.8.4.1.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS 
DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 
1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 334,63 
Ver "MEMÓRIA DE CÁLCULO 
REVESTIMENTOS E PINTURA" em 
anexo

1.8.4.2.
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE 
FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 334,63 
Ver "MEMÓRIA DE CÁLCULO 
REVESTIMENTOS E PINTURA" em 
anexo

1.8.5. PISO - 

1.8.5.1.

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM 
ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS 
JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, 
SELADOR E CERA. AF_06/2022

M2 259,98 
Área obtida com uso de software 
AutoCad

1.8.5.2. Rodapé qualquer em granilite moldado no local até 10 cm M 227,50 
Ver "MEMÓRIA DE CÁLCULO 
REVESTIMENTOS E PINTURA" em 
anexo

1.8.5.3. PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 M2 168,21 
Área obtida com uso de software 
AutoCad

1.8.5.4. Resina acrílica plastificante M2 168,21 
Área obtida com uso de software 
AutoCad

1.8.5.5. RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 M 111,40 
Ver "MEMÓRIA DE CÁLCULO 
REVESTIMENTOS E PINTURA" em 
anexo

1.8.6. PEDRAS - 

1.8.6.1. SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 40,20 
4,50m + 1,50m x 3 + 1,20m + 0,90m x 
26 + 0,80m x 6 + 0,60m x 3 = 40,20m

1.8.6.2.
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 53,75 
0,75m x 1 janela + 1,00m x 15 janelas 
+ 2,00m x 19 janelas = 53,75m

1.8.6.3. Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido M2 10,79 
(2,70m x 2 + 1,70m + 1,20m + 1,40m 
+ 2,35m x 2) x 0,60m + 3,10m x 
0,50m + 0,40m x 1,50m = 10,79m²

1.9. ESQUADRIAS - 
1.9.1. PORTAS - 
1.9.1.1. Porta de entrada de abrir em alumínio com vidro, linha comercial M2 12,60 1,50m x 4 portas x 2,10m = 12,60m²

1.9.1.2.
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 14,70 
(0,60m x 3 portas + 0,90m x 4 portas 
+ 0,80m x 2 portas) x 2,10m = 
14,70m²
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1.9.1.3.
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

UN 42,63 
(0,90m x 19 portas + 0,80m x 4 
portas) x 2,10m = 42,63m²

1.9.1.4. Porta de correr em alumínio tipo lambri branco, sob medida M2 5,67 0,90m x 3 portas x 2,10m = 5,67m²

1.9.1.5.
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO 
VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019

M2 8,40 2,00m x 2,10m = 8,40m²

1.9.1.6. Equipamento automatizador de portas deslizantes para folha dupla UN 2,00 2 portas

1.9.1.7. Porta/portinhola tipo veneziana de abrir em alumínio, sob medida M2 2,40 
0,60m x 0,80m x 5 portinholas = 
2,40m²

1.9.2. JANELAS - 

1.9.2.1.

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO 
INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 
60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 48,04 
0,80m x (0,75m x 1 janela + 1,00m x 
15 janelas + 2,00m x 19 janelas) + 
0,75m x 1,20m x 6 janelas = 48,04m²

1.9.2.2. Caixilho em alumínio tipo veneziana, sob medida M2 0,40 1,00m x 0,20m x 2 janelas = 0,40m²
1.9.2.3. Caixilho guilhotina em alumínio anodizado, sob medida M2 0,66 0,60m x 1,10m = 0,66m²

1.9.2.4.
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. 
AF_01/2021_PS

M2 9,10 
1,50m x 2,10m x 2 + 2,00m x 0,70m x 
2 bandeiras de portas = 9,10m²

1.9.3. BOX BANHEIROS - 

1.9.3.1.
PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO 
VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019

M2 5,46 1,30m x 2,10m x 2 portas = 5,46m²

1.10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 
1.10.1. ENTRADA DE ENERGIA - 

1.10.1.1.
ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2020

UN 1,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações Elétricas

1.10.1.2.
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 1,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações Elétricas

1.10.1.3.
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações Elétricas

1.10.1.4.
ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2020

UN 1,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações Elétricas

1.10.1.5.
PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, 
DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA

UN 1,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações Elétricas

1.10.1.6.
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, 
RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B

UN 1,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações Elétricas

1.10.1.7.
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, 
CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE 
CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025

UN 1,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações Elétricas

1.10.1.8.
CAIXA PARA MEDICAO COLETIVA TIPO L, PADRAO BIFASICO OU TRIFASICO, PARA 
ATE 4 MEDIDORES, SEM BARRAMENTO E COM PORTAS INFERIOR E SUPERIOR

UN 1,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações Elétricas

1.10.1.9.
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações Elétricas

1.10.1.10.
CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, 
EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

UN 1,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações Elétricas

1.10.1.11. Caixa para seccionadora tipo ´T´ (900 x 600 x 250) mm, padrão Concessionárias UN 1,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações Elétricas

1.10.2. ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO - 

1.10.2.1.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 64,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações Elétricas

1.10.2.2.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 58,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações Elétricas

1.10.2.3.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 73,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações Elétricas

1.10.2.4.
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 69,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações Elétricas

1.10.2.5.
CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 1,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações Elétricas

1.10.2.6.
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 1,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações Elétricas
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1.10.2.7.
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 1,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações Elétricas

1.10.2.8.
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 3,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações Elétricas

1.10.2.9.
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações Elétricas

1.10.3. CABOS - 

1.10.3.1.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 14,52 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações Elétricas

1.10.3.2.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 58,08 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações Elétricas

1.10.3.3.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 22,61 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações Elétricas

1.10.3.4.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 93,88 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações Elétricas

1.10.3.5.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 457,42 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações Elétricas

1.10.3.6.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 284,06 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações Elétricas

1.10.3.7.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 3.148,25 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações Elétricas

1.10.3.8.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 418,62 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações Elétricas

1.10.4. CAIXAS DE PASSAGEM - 

1.10.4.1.
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 
M. AF_12/2020

UN 1,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações Elétricas

1.10.5. DISPOSITIVOS ELÉTRICOS EMBUTIDO - 

1.10.5.1.
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 32,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações Elétricas

1.10.5.2.
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações Elétricas

1.10.5.3.
ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 
INTERRUPTORES

UN 29,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações Elétricas

1.10.5.4.
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações Elétricas

1.10.5.5.
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 32,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações Elétricas

1.10.5.6.
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 13,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações Elétricas

1.10.5.7.
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 73,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações Elétricas

1.10.6. DISPOSITIVO DE COMANDO - 

1.10.6.1.
SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 3,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações Elétricas

1.10.6.2.
RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 6,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações Elétricas

1.10.7. DISPOSITIVO DE COMANDO - 

1.10.7.1.
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 4,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações Elétricas

1.10.7.2.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 10,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações Elétricas

1.10.7.3.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 5,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações Elétricas

1.10.7.4.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 7,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações Elétricas

1.10.7.5.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 21,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações Elétricas

1.10.7.6.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações Elétricas
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1.10.7.7.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 4,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações Elétricas

1.10.7.8.
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações Elétricas

1.10.7.9.
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE 
MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)

UN 12,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações Elétricas

1.10.8. ELETRODUTOS E ELETROCALHAS - 

1.10.8.1.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 587,50 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações Elétricas

1.10.8.2.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 27,80 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações Elétricas

1.10.8.3.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

M 5,37 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações Elétricas

1.10.8.4.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

M 1,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações Elétricas

1.10.8.5.
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

M 1,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações Elétricas

1.10.8.6.
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações Elétricas

1.10.8.7. Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios M 184,82 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações Elétricas

1.10.8.8. Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 100 mm M 184,82 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações Elétricas

1.10.9. ILUMINAÇÃO - 

1.10.9.1.
Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 3 
horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens, equipado com 2 faróis

UN 6,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações Elétricas

1.10.9.2.
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 
6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 22,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações Elétricas

1.10.9.3.
Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo 
luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W

UN 79,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações Elétricas

1.10.9.4.
Luminária LED retangular para parede ou piso, fluxo luminoso de 11838 a 12150 lm, 
eficiência mínima 107 lm/W - potência de 86 W/120 W

UN 2,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações Elétricas

1.10.10. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - 

1.10.10.1.
Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - 
150 A - sem componentes

UN 1,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações Elétricas

1.10.10.2.
Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 56 DIN / 40 Bolt-on - 
225 A - sem componentes

UN 1,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações Elétricas

1.10.10.3.
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações Elétricas

1.10.11. SPDA - 

1.10.11.1. MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 12,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações Elétricas

1.10.11.2. Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´, inclusive acessórios de fixação M 254,82 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações Elétricas

1.10.11.3.
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

M 175,86 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações Elétricas

1.10.11.4.
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 12,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações Elétricas

1.10.11.5.
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 12,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações Elétricas

1.10.11.6.
Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em T, bitola do cabo de 50-50mm² 
a 95-50mm²

UN 11,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações Elétricas

1.10.11.7.
Solda exotérmica conexão cabo-haste em T, bitola do cabo de 50mm² a 95mm² para 
haste de 5/8" e 3/4"

UN 12,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações Elétricas

1.10.11.8. Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm² UN 12,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações Elétricas

1.10.12. LÓGICA - 
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1.10.12.1.
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 55,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações Elétricas

1.10.12.2.
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 6,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações Elétricas

1.10.12.3. TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 UN 34,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações Elétricas

1.10.12.4. TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 UN 27,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações Elétricas

1.10.12.5.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 318,78 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações Elétricas

1.10.12.6.
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025

M 238,49 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações Elétricas

1.10.12.7.
CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM 
DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2025

M 153,36 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações Elétricas

1.10.12.8. Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A UN 27,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações Elétricas

1.10.12.9.
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2025

UN 3,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações Elétricas

1.10.12.10. Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps UN 2,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações Elétricas

1.10.12.11.
RACK FECHADO 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2025

UN 1,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações Elétricas

1.10.12.12.
QUADRO DE DISTRIBUICÃO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA 
METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_08/2025

UN 1,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações Elétricas

1.11. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - 
1.11.1. ENTRADA DE ÁGUA E ARMAZENAMENTO - 

1.11.1.1.
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 20 MM 
(1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UN 1,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações 
Hidrossanitárias

1.11.1.2.
REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 20 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações 
Hidrossanitárias

1.11.1.3.
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 20 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações 
Hidrossanitárias

1.11.1.4. Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 5.000 litros UN 2,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações 
Hidrossanitárias

1.11.1.5.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações 
Hidrossanitárias

1.11.1.6.
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações 
Hidrossanitárias

1.11.1.7.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações 
Hidrossanitárias

1.11.1.8.
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações 
Hidrossanitárias

1.11.1.9.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações 
Hidrossanitárias

1.11.1.10.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 38,08 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações 
Hidrossanitárias

1.11.2. LOUÇAS - 

1.11.2.1.
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações 
Hidrossanitárias
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1.11.2.2.

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO 
POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 
30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 21,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações 
Hidrossanitárias

1.11.2.3.
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO 
CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações 
Hidrossanitárias

1.11.2.4.
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM 
LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA 
SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações 
Hidrossanitárias

1.11.3. ACESSÓRIOS - 

1.11.3.1.
Purificador de pressão elétrico em chapa eletrozincado pré-pintada e tampo em aço 
inoxidável, tipo coluna, capacidade de refrigeração de 2 l/h - simples

UN 1,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações 
Hidrossanitárias

1.11.3.2.
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações 
Hidrossanitárias

1.11.3.3. Ducha higiênica com registro UN 2,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações 
Hidrossanitárias

1.11.3.4.
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 10,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações 
Hidrossanitárias

1.11.3.5.
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações 
Hidrossanitárias

1.11.4. BARRAS DE APOIO - 

1.11.4.1.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 21,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações 
Hidrossanitárias

1.11.4.2.
Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em 
tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm

UN 10,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações 
Hidrossanitárias

1.11.4.3.
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 4,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações 
Hidrossanitárias

1.11.5. METAIS, REGISTROS E VÁLVULAS - 

1.11.5.1.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 8,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações 
Hidrossanitárias

1.11.5.2.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 26,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações 
Hidrossanitárias

1.11.5.3.
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações 
Hidrossanitárias

1.11.5.4.
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO 
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 8,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações 
Hidrossanitárias

1.11.5.5.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações 
Hidrossanitárias

1.11.5.6.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações 
Hidrossanitárias

1.11.6. TUBOS E CONEXÕES - 

1.11.6.1.
LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações 
Hidrossanitárias

1.11.6.2.
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 56,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações 
Hidrossanitárias

1.11.6.3.
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 28,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações 
Hidrossanitárias
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1.11.6.4.
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 2,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações 
Hidrossanitárias

1.11.6.5.
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações 
Hidrossanitárias

1.11.6.6.
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações 
Hidrossanitárias

1.11.6.7.
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações 
Hidrossanitárias

1.11.6.8.
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações 
Hidrossanitárias

1.11.6.9.
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 35,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações 
Hidrossanitárias

1.11.6.10.
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 2,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações 
Hidrossanitárias

1.11.6.11.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 71,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações 
Hidrossanitárias

1.11.6.12.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO 
PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 6,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações 
Hidrossanitárias

1.11.6.13.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações 
Hidrossanitárias

1.11.6.14.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 12,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações 
Hidrossanitárias

1.11.6.15.
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações 
Hidrossanitárias

1.11.6.16.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 190,30 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações 
Hidrossanitárias

1.11.6.17.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 16,75 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações 
Hidrossanitárias

1.11.6.18.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 40,37 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações 
Hidrossanitárias

1.11.6.19.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 55,42 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações 
Hidrossanitárias

1.11.6.20.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 24,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações 
Hidrossanitárias

1.11.6.21.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações 
Hidrossanitárias

1.11.6.22.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações 
Hidrossanitárias

1.11.6.23.
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações 
Hidrossanitárias

1.11.6.24.
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 4,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações 
Hidrossanitárias
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1.11.6.25.
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações 
Hidrossanitárias

1.11.6.26.
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 23,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações 
Hidrossanitárias

1.11.6.27.
UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações 
Hidrossanitárias

1.11.6.28.
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 30,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações 
Hidrossanitárias

1.11.6.29.
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, 
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 12,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações 
Hidrossanitárias

1.11.7. ESGOTO - CAIXAS E ACESSÓRIOS - 

1.11.7.1.
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. 
AF_12/2020

UN 8,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações 
Hidrossanitárias

1.11.7.2.
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 
CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. 
AF_12/2020

UN 1,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações 
Hidrossanitárias

1.11.7.3.
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 23,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações 
Hidrossanitárias

1.11.7.4.
RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 8,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações 
Hidrossanitárias

1.11.8. ESGOTO - TUBOS E CONEXÕES - 

1.11.8.1.
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações 
Hidrossanitárias

1.11.8.2.
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 17,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações 
Hidrossanitárias

1.11.8.3.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 8,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações 
Hidrossanitárias

1.11.8.4.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 18,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações 
Hidrossanitárias

1.11.8.5.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 29,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações 
Hidrossanitárias

1.11.8.6.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações 
Hidrossanitárias

1.11.8.7.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações 
Hidrossanitárias

1.11.8.8.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 56,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações 
Hidrossanitárias

1.11.8.9.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 9,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações 
Hidrossanitárias

1.11.8.10.
JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 9,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações 
Hidrossanitárias

1.11.8.11.
JUNÇÃO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 
X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações 
Hidrossanitárias

1.11.8.12.
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações 
Hidrossanitárias
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1.11.8.13.
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 4,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações 
Hidrossanitárias

1.11.8.14.
JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 
X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações 
Hidrossanitárias

1.11.8.15.
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 19,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações 
Hidrossanitárias

1.11.8.16.
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 42,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações 
Hidrossanitárias

1.11.8.17.
REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 
AF_06/2022

UN 1,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações 
Hidrossanitárias

1.11.8.18.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 97,60 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações 
Hidrossanitárias

1.11.8.19.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 91,81 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações 
Hidrossanitárias

1.11.8.20.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 29,69 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações 
Hidrossanitárias

1.11.8.21.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 22,59 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações 
Hidrossanitárias

1.11.8.22.
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN 7,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações 
Hidrossanitárias

1.11.8.23.
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações 
Hidrossanitárias

1.11.9. ESGOTO - VENTILAÇÃO - 

1.11.9.1.
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 
OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações 
Hidrossanitárias

1.11.9.2.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações 
Hidrossanitárias

1.11.9.3.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 18,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações 
Hidrossanitárias

1.11.9.4.
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU 
VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 14,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações 
Hidrossanitárias

1.11.9.5.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 72,89 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações 
Hidrossanitárias

1.11.9.6.
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN 3,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações 
Hidrossanitárias

1.11.9.7.
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_08/2022

UN 3,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações 
Hidrossanitárias

1.11.9.8.
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 
OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 12,00 
Ver "LISTA DE MATERIAIS" presente 
no Projeto de Instalações 
Hidrossanitárias

1.12. PINTURA - 
1.12.1. TETO - 

1.12.1.1.
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2 523,43 
Ver "MEMÓRIA DE CÁLCULO 
REVESTIMENTOS E PINTURA" em 
anexo
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1. CONSTRUÇÃO DE UBS - 

MEMÓRIA DE CÁLCULO
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CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 02

1.12.1.2.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

M2 523,43 
Ver "MEMÓRIA DE CÁLCULO 
REVESTIMENTOS E PINTURA" em 
anexo

1.12.2. PAREDES INTERNAS - 

1.12.2.1.
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2 1.016,42 
Ver "MEMÓRIA DE CÁLCULO 
REVESTIMENTOS E PINTURA" em 
anexo

1.12.2.2.
ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO. REFERÊNCIA CDHU 
33.10.041

M2    1.016,42 
Ver "MEMÓRIA DE CÁLCULO 
REVESTIMENTOS E PINTURA" em 
anexo

1.12.3. PAREDES EXTERNAS - 

1.12.3.1. TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 739,30 
Ver "MEMÓRIA DE CÁLCULO 
REVESTIMENTOS E PINTURA" em 
anexo

1.12.3.2.
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, 
DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

M2 739,30 
Ver "MEMÓRIA DE CÁLCULO 
REVESTIMENTOS E PINTURA" em 
anexo

1.13. FECHAMENTO EXTERNO - 
1.13.1. MURO: INFRAESTRUTURA - 

1.13.1.1.
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM 
TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

M 136,00 68 estacas x 2,00m = 136,00m

1.13.1.2. MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021_PS KG 214,88 
1,50m x 4 barras x 0,395kg/m (peso 
barra de 8mm) x 68 estacas = 
214,88kg

1.13.1.3.
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, 
DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS

KG 60,78 
0,58m x 0,154kg/m (peso barra de 
5mm) x 10 estribos x 68 estacas = 
60,78kg

1.13.1.4.
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 11,34 
(42,87m + 55,45m + 43,49m) x 0,40m 
x 0,20m = 11,34m³

1.13.1.5.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 448,12 
(42,87m + 55,45m + 43,49m) x 4 
barras x 0,395kg/m (peso barra de 
8mm) = 224,06kg x 2 = 448,12kg

1.13.1.6.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 206,74 
(141,81m / 0,15m) x 0,71m x 
0,154kg/m (peso b arra de 5mm) = 
103,37kg x 2 = 206,74kg

1.13.1.7.
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, 
COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_01/2024

M3 11,34 
141,81m x 0,20m x 0,20m = 5,67m³ x 
2 = 11,34m³

1.13.2. MURO: ALVENARIA - 

1.13.2.1.
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO MACIÇO COMUM. REFERÊNCIA CDHU 
14.01.020

M3 25,64 
(141,81 - 68 pilares x 0,20m) x 0,20m 
x 1,00m = 25,64m³

1.13.2.2.
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 282,06 
(141,81 - 68 pilares x 0,20m) x 0,20m 
x 2,20m = 282,06m³

1.13.2.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 537,04 
Pilares: 3,20m x 4 barras x 68 pilares 
x 0,617kg/m (pesso barra de 10mm) 
= 537,04kg

1.13.2.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 208,46 
Cintas de Amarração: 141,81m x 6 
barras 0,245kg/m (peso barra de 
6.3mm) = 208,46kg

1.13.2.5.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 144,51 
Pilares: (3,20m / 0,15m) x 68 pilares x 
0,69m x 0,154kg/m (peso barra de 
5mm) = 144,51kg

1.13.2.6.
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 8,70 
Pilares: 0,20m x 0,20m x 3,20m x 68 
pilares = 8,70m³

1.13.3. MURO: REVESTIMENTO E PINTURA - 

1.13.3.1.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS 
DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 
1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 907,58 
141,81m x 3,20m x 2 lados = 
907,58m²

1.13.3.2.
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 907,58 
141,81m x 3,20m x 2 lados = 
907,58m²

1.13.3.3.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA 
ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

M2 283,62 
141,81m x 1,00m x 2 lados = 
283,62m²

1.13.3.4. CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 141,81 141,81m
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1.13.3.5.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

M2 907,58 
141,81m x 3,20m x 2 lados = 
907,58m²

1.13.4. GRADIL E PORTÕES - 
1.13.4.1. Gradil de ferro perfilado, tipo parque M2 41,20 20,60m x 2,00m = 41,20m²
1.13.4.2. Porta/portão tipo gradil sob medida M2 8,00 4,00m x 2,00m x 1 portão = 8,00m²

1.13.4.3.
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA 
(POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 98,40 
(41,20m² + 8,00m²) x 2 lados =  
98,40m²

1.14. PISO EXTERNO - 
1.14.1. CALÇADAS EXTERNAS EDIFICAÇÃO - 

1.14.1.1.
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA 
VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 163,24 Calçadas Externas: 163,24m²

1.14.1.2.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), 
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

M3 6,53 
Calçadas Externas: 163,24m² x 
0,04m = 6,53m³

1.14.1.3.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO. AF_08/2022

M3 13,06 
Calçadas Externas: 163,24m² x 
0,08m = 13,06m³

1.14.1.4.
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

M2 163,24 Calçadas Externas: 163,24m²

1.14.2. PASSEIO PÚBLICO DE CONCRETO - 

1.14.2.1.
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA 
VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 138,33 Passeio de Concreto: 138,33m²

1.14.2.2.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), 
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

M3 5,53 
Passeio de Concreto: 138,33m² x 
0,04m = 5,53m³

1.14.2.3.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO. AF_08/2022

M3 11,07 
Passeio de Concreto: 138,33m² x 
0,08m = 11,07m³

1.14.3. PISO INTERTRAVADO - 

1.14.3.1.
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA 
VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 430,65 

Intertravado: 430,65m²

Obs.: Área obtida com uso do 
software AutoCad

1.14.3.2.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), 
APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024

M3 21,53 
Intertravado: 430,65m² x 0,05m² = 
21,53m³

1.14.3.3.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

M2 430,65 

Intertravado: 430,65m²

Obs.: Área obtida com uso do 
software AutoCad

1.14.4. SINALIZAÇÃO - 

1.14.4.1.
PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA 
ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021

M2 1,44 1,20m x 1,20m = 1,44m²

1.14.4.2.
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO 
MANUAL. AF_05/2021

M 40,00 5,00m x 8 faixas = 40,00m

1.14.4.3.
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, 
APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M2 6,00 5,00m x 1,20m = 6,00m²

1.14.4.4.
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE 
ARGAMASSA. AF_03/2024

M2 16,38 
(30 und. Piso Alerta + 232 und. Piso 
Direcional) x 0,25m x 0,25m = 
16,38m²

1.15. PERGOLADOS E APARELHOS - 
1.15.1. PERGOLADOS - 

1.15.1.1.
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 22,00 
(3,00m + 2,50m + 3,00m + 2,50m) x 2 
pergolados = 22,00m

1.15.1.2.
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM 
TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

M 8,00 
1,00m x 4 estacas por pergolado x 2 
pergolados = 8,00m

1.15.1.3.
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM 
(ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 
AF_12/2021

M2 3,64 
2,25m x 0,20m x 4 pilares por 
pergolado x 2 pergolados = 3,64m²

1.15.1.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA 
EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 32,23 
2,55m x 0,395kg/m x 4 barras por 
pilar x 4 pilares por pergolado x 2 
prgolados = 32,23kg
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1.15.1.5.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA 
EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 5,67 

(2,55m / 0,15 espaç.)  = 13 estribos

(0,10m x 4 lados + 0,10m dobra) x 
0,109kg/m = 0,0545kg por estribo

13 estribos por pilar x 0,0545 por 
estribo x 4 pilares por pergolado x 2 
pergolados = 5,67kg

1.15.1.6.
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 0,43 
0,145m x 0,145m x 2,55m x 4 pilares 
por pergolado x 2 pergolados = 
0,43m³

1.15.1.7. Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem pintura KG 260,42 

Terças Inferiores: 3,00m x 2 unid. 
(200 x 100 mm) x 12,28 kg/m = 
73,68kg
Terças Superiores:  2,50m x 7 unid. 
(100 x 40 mm) x 3,23 kg/m) = 56,53kg

(73,68kg + 56,53kg) x 2 pergolados = 
260,42kg

1.15.1.8. Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura KG 15,80 
49,85 kg/m² x 0,20m x 0,20m x 1 
chapa por pilar x 4 pilares x 2 
pergolados = 15,80kg

1.15.1.9. Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica KG 276,22 260,42kg + 15,80kg = 276,22kg

1.15.1.10.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS 
DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 
1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 13,68 
0,19m x 4 lados x 2,25 alt. x 2 pilares 
x 2 pergolados = 13,68m²

1.15.1.11.
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE 
FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 13,68 
0,19m x 4 lados x 2,25 alt. x 2 pilares 
x 2 pergolados = 13,68m²

1.15.1.12.
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

M2 13,68 
0,19m x 4 lados x 2,25 alt. x 2 pilares 
x 2 pergolados = 13,68m²

1.15.1.13.
ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO. REFERÊNCIA CDHU 
33.10.041

M2    13,68 
0,19m x 4 lados x 2,25 alt. x 2 pilares 
x 2 pergolados = 13,68m²

1.15.2. APARELHOS - 
1.15.2.1. Banco contínuo em concreto vazado M 9,60 4,80m x 2 bancos = 9,60m
1.15.2.2. Banco em concreto pré-moldado, comprimento 150 cm UN 8,00 8 unidades

1.15.2.3.
INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE 
AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, 
SOBRE SOLO. AF_11/2021

UN 2,00 2 unidades

1.16. PAISAGISMO - 
1.16.1. PLANTIO DE ARBUSTOS E GRAMADO - 

1.16.1.1. APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_07/2024 M2 428,45 

Área total de paisagismo: 428,45m²

Obs.: Área obtida com uso do 
software AutoCad

1.16.1.2. PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 M2 428,45 

Área total de paisagismo: 428,45m²

Obs.: Área obtida com uso do 
software AutoCad

1.16.1.3. PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024 UN 634,00 
603 unidades de moreia + 31 
unidades de azaleia = 634 unidades

1.16.1.4.
PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . 
AF_07/2024

UN 5,00 5 areca bambu 

1.17. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 
1.17.1. PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO - 

1.17.1.1.
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, 
CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 2,00 2 unidades

1.17.1.2.
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

UN 1,00 1 unidade

1.17.1.3.
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS 
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 3,00 3 unidades
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo

1. CONSTRUÇÃO DE UBS - 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 02

1.17.1.4.
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS 
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 4,00 4 unidades

1.17.2. ABRIGO GÁS - 

1.17.2.1.
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
MANUAL. AF_12/2021

M2 0,82 0,50m x 0,82m x 2 paredes = 0,82m²

1.17.2.2.
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM 
CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM 
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025

M2 0,57 1,14m x 0,50m = 0,57m²

1.17.2.3.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS 
DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 
1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 2,98 
0,50m x 0,82m x 2 lados x 2 paredes 
+ 0,12m x 0,82m x 2 paredes + 1,14m 
x 0,50m x 2 lados = 2,98m²

1.17.2.4.
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE 
FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 2,98 
0,50m x 0,82m x 2 lados x 2 paredes 
+ 0,12m x 0,82m x 2 paredes + 1,14m 
x 0,50m x 2 lados = 2,98m²

1.17.2.5. TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 2,98 
0,50m x 0,82m x 2 lados x 2 paredes 
+ 0,12m x 0,82m x 2 paredes + 1,14m 
x 0,50m x 2 lados = 2,98m²

1.17.2.6. Porta/portão tipo gradil sob medida M2 0,45 0,50m x 0,90m = 0,45m²

1.17.2.7.
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, 
DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

M2 2,98 
0,50m x 0,82m x 2 lados x 2 paredes 
+ 0,12m x 0,82m x 2 paredes + 1,14m 
x 0,50m x 2 lados = 2,98m²

1.17.2.8.
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA 
(POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 0,90 0,50m x 0,90m x 2 lados = 0,90m²

1.17.3. ABRIGO COMPRESSOR - 

1.17.3.1.
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 
9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
MANUAL. AF_12/2021

M2 2,84 1,00m x 1,42m x 2 paredes = 2,84m²

1.17.3.2.
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM 
CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM 
(ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025

M2 1,74 1,00m x 1,74m = 1,74m²

1.17.3.3.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS 
DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 
1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 9,50 
1,00m x 1,42m x 2 lados x 2 paredes 
+ 0,12m x 1,42m x 2 paredes + 1,00m 
x 1,74m x 2 lados = 9,50m²

1.17.3.4.
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE 
FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

M2 9,50 
1,00m x 1,42m x 2 lados x 2 paredes 
+ 0,12m x 1,42m x 2 paredes + 1,00m 
x 1,74m x 2 lados = 9,50m²

1.17.3.5. TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 9,50 
1,00m x 1,42m x 2 lados x 2 paredes 
+ 0,12m x 1,42m x 2 paredes + 1,00m 
x 1,74m x 2 lados = 9,50m²

1.17.3.6. Porta/portão tipo gradil sob medida M2 2,13 1,42m x 1,50m = 2,13m²

1.17.3.7.
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, 
DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

M2 9,50 
1,00m x 1,42m x 2 lados x 2 paredes 
+ 0,12m x 1,42m x 2 paredes + 1,00m 
x 1,74m x 2 lados = 9,50m²

1.17.3.8.
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA 
(POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 4,26 1,42m x 1,50m x 2 lados = 4,26m²

1.17.4. INFRAESTRUTURA CENTRO ODONTOLÓGICO - 

1.17.4.1.
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 
CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 
M. AF_12/2020

UN 5,00 5 unidades

1.17.4.2.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 10,91 
2,06m + 2,40m + 4,05m + 2,40m = 
10,91m

1.17.4.3.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 10,91 
2,06m + 2,40m + 4,05m + 2,40m = 
10,91m

1.17.5. SINALIZAÇÃO AMBIENTES E LETRAS FACHADA - 

1.17.5.1. Placa de sinalização em PVC para ambientes UN 33,00 
33 ambientes x 1 placa por ambiente 
= 33 placas
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo

1. CONSTRUÇÃO DE UBS - 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 02

1.17.5.2.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETRAS DE INÓX EM CAIXA ALTA COM LED, 
COM AS SEGUINTES PALAVRAS E MEDIDAS: "UBS" 1,60M DE COMPRIMENTO X 
0,60M DE ALTURA; "UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE" 5,75M DE COMPRIMENTO X 
0,30M DE ALTURA

CJ 1,00 1 conjunto

1.17.6. ARMÁRIOS - 

1.17.6.1.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO. AF_08/2022

M3 1,01 

(2,70m x 2 + 1,20m + 1,40m + 1,70m 
+ 1,40m + 2,35m x 2) x 0,60m x 
0,10m + 1,50m x 0,40m x 0,10m = 
1,01m³

1.17.6.2.
Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado 
melamínico, com portas e prateleiras

M2 14,14 
(2,70m x 2 + 1,20m + 1,40m + 1,70m 
+ 1,40m + 2,35m x 2) x 0,80m + 
1,50m x 1,00m = 14,14m²

1.17.6.3.
Armário tipo prateleira com subdivisão em compensado, revestido totalmente em 
laminado fenólico melamínico

M2 24,36 

Administração: (3,50m + 4,35m + 
1,30m + 2,55m) x 0,80m = 9,36m²

Recepção: (4,50m + 4,50m + 2,55m + 
2,55m) x 0,80m = 11,28m²

Cozinha: 3,10m x 0,60m x 2 armários 
= 3,72m²

Total: 24,36m²
1.17.7. LIMPEZA FINAL DE OBRA - 

1.17.7.1.
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE 
NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019

M2 303,29 
Ver "MEMÓRIA DE CÁLCULO 
REVESTIMENTOS E PINTURA" em 
anexo

1.17.7.2.
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE 
NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019

M2 424,04 
Ver "MEMÓRIA DE CÁLCULO 
REVESTIMENTOS E PINTURA" em 
anexo

ORINDIÚVA - SP
Local Propietário Responsável Técnico

Nome: MIRELI CRISTINA LEITE RUVIERI MARTINS Nome: JOSIMAR NASCIMENTO RODRIGUES
sexta-feira, 14 de novembro de 2025 PREFEITA MUNICIPAL DE ORINDIÚVA CREA/CAU: 5.070.631.604 - SP
Data ART/RRT: 2620251955858
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Município - UF: Objeto:
ORINDIÚVA - SP CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 02

QUANT. GLOBAL

COMP.
(M)

PÉ 
DIREITO 

(M)

TOTAL
(M²)

COMP.
(M)

ALT.
(M)

QUANT. 
(UND.)

TOTAL
(M²)

COMP.
(M)

ALT.
(M)

QUANT. 
(UND.)

TOTAL
(M²)

TOTAL GLOBAL
(M²)

COMP.
(M)

LARG.
(M)

TOTAL
(M²)

RP Parede 01 1,40 3,00 4,20 0,00 0,00 4,20 1,16

RP Parede 02 0,83 3,00 2,49 0,00 0,00 2,49 RP 1,40 0,83 1,16

RP Parede 03 1,40 3,00 4,20 0,00 0,00 4,20 1,16

RP Parede 04 0,83 3,00 2,49 0,00 0,60 2,10 1,00 1,26 1,23 PT 1,40 0,83 1,16

RP Parede 01 1,40 3,00 4,20 0,00 0,00 4,20 1,16

RP Parede 02 0,83 3,00 2,49 0,00 0,00 2,49 RP 1,40 0,83 1,16

RP Parede 03 1,40 3,00 4,20 0,00 0,00 4,20 1,16

RP Parede 04 0,83 3,00 2,49 0,00 0,60 2,10 1,00 1,26 1,23 PT 1,40 0,83 1,16

PP Parede 01 1,80 3,00 5,40 1,00 0,80 1,00 0,80 0,00 4,60 2,79

PP Parede 02 1,55 3,00 4,65 0,00 0,80 2,10 1,00 1,68 2,97 RP 1,80 1,55 2,79

PP Parede 03 1,80 3,00 5,40 0,00 0,00 5,40 2,79

PP Parede 04 1,55 3,00 4,65 0,00 0,00 4,65 PT 1,80 1,55 2,79

RP Parede 01 3,10 3,00 9,30 0,00 0,00 9,30 5,12

RP Parede 02 1,65 3,00 4,95 0,00 0,80 2,10 1,00 1,68 3,27 RP 3,10 1,65 5,12

RP Parede 03 3,10 3,00 9,30 0,60 1,10 1,00 0,66 0,00 8,64 5,12

RP Parede 04 1,65 3,00 4,95 1,00 0,80 1,00 0,80 0,00 4,15 PT 3,10 1,65 5,12

PP Parede 01 3,10 3,00 9,30 0,60 1,10 1,00 0,66 0,00 8,64 5,12

PP Parede 02 1,65 3,00 4,95 0,00 0,80 2,10 1,00 1,68 3,27 RP 3,10 1,65 5,12

PP Parede 03 3,10 3,00 9,30 0,00 0,00 9,30 5,12

PP Parede 04 1,65 3,00 4,95 1,00 0,80 1,00 0,80 0,00 4,15 PT 3,10 1,65 5,12

RP Parede 01 3,10 3,00 9,30 0,00 0,00 9,30 7,60

RP Parede 02 2,45 3,00 7,35 0,00 0,80 2,10 1,00 1,68 5,67 RP 3,10 2,45 7,60

RP Parede 03 3,10 3,00 9,30 0,00 0,00 9,30 7,60

RP Parede 04 2,45 3,00 7,35 2,00 0,80 1,00 1,60 0,00 5,75 PT 3,10 2,45 7,60

RP Parede 01 1,85 3,00 5,55 1,00 0,80 1,00 0,80 0,00 4,75 3,05

RP Parede 02 1,65 3,00 4,95 0,00 0,00 4,95 RP 1,85 1,65 3,05

RP Parede 03 1,85 3,00 5,55 0,00 0,00 5,55 3,05

RP Parede 04 1,65 3,00 4,95 0,00 0,90 2,10 1,00 1,89 3,06 PT 1,85 1,65 3,05

RP Parede 01 0,80 3,00 2,40 0,00 0,60 2,10 1,00 1,26 1,14 1,32

RP Parede 02 1,65 3,00 4,95 0,00 0,00 4,95 RP 0,80 1,65 1,32

RP Parede 03 0,80 3,00 2,40 0,00 0,00 2,40 1,32

RP Parede 04 1,65 3,00 4,95 0,00 0,00 4,95 PT 0,80 1,65 1,32

RP Parede 01 2,80 3,00 8,40 0,00 0,00 8,40 3,64

RP Parede 02 1,30 3,00 3,90 1,00 0,80 1,00 0,80 0,00 3,10 RP 2,80 1,30 3,64

RP Parede 03 2,80 3,00 8,40 0,00 0,00 8,40 3,64

RP Parede 04 1,30 3,00 3,90 0,00 0,80 2,10 1,00 1,68 2,22 PT 2,80 1,30 3,64

RP Parede 01 2,80 3,00 8,40 0,00 0,00 8,40 3,64

RP Parede 02 1,30 3,00 3,90 1,00 0,80 1,00 0,80 0,00 3,10 RP 2,80 1,30 3,64

RP Parede 03 2,80 3,00 8,40 0,00 0,00 8,40 3,64

RP Parede 04 1,30 3,00 3,90 0,00 0,80 2,10 1,00 1,68 2,22 PT 2,80 1,30 3,64

RP Parede 01 2,80 3,00 8,40 0,00 0,00 8,40 4,62

RP Parede 02 1,65 3,00 4,95 1,00 0,80 1,00 0,80 0,00 4,15 RP 2,80 1,65 4,62

RP Parede 03 2,80 3,00 8,40 0,00 0,00 8,40 4,62

RP Parede 04 1,65 3,00 4,95 0,00 0,80 2,10 1,00 1,68 3,27 PT 2,80 1,65 4,62

PP Parede 01 1,20 3,00 3,60 0,00 1,10 2,10 1,00 2,31 1,29 13,38

DEPÓSITO DE RESÍDUOS COMUNS

SALA DE ESTERILIZAÇÃO E GUARDA DE MAT. DE ESTERILIZAÇÃO

PISO

TETO

COPA

PISO

TETO

BANHEIRO FUNCIONÁRIO FEMININO

PISO

TETO

BANHEIRO FUNCIONÁRIO MASCULINO

TETO

DEPÓSITO DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS

ANEXO I - MEMÓRIA DE CÁLCULO REVESTIMENTOS E PINTURA

MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA - SP
Proponente / Tomador:

PISO

TETO

ALMOXARIFADO 02

PISO

TETO

EXPURGO

PISO

TETO

PISO

TETO

DML

PISO

TETO

AMBIENTE / PAREDE

PAREDES

TETO / PISO
DIMENSÕES JANELAS PORTAS / ABERTURAS

PAREDES INTERNAS

DEPÓSITO DE RESÍDUOS CONTAMINDOS

PISO

PISO

TETO

ALMOXARIFADO 01

PISO

TETO

CIRCULAÇÃO 01

PISO
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Município - UF: Objeto:
ORINDIÚVA - SP CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 02

QUANT. GLOBAL

COMP.
(M)

PÉ 
DIREITO 

(M)

TOTAL
(M²)

COMP.
(M)

ALT.
(M)

QUANT. 
(UND.)

TOTAL
(M²)

COMP.
(M)

ALT.
(M)

QUANT. 
(UND.)

TOTAL
(M²)

TOTAL GLOBAL
(M²)

COMP.
(M)

LARG.
(M)

TOTAL
(M²)

ANEXO I - MEMÓRIA DE CÁLCULO REVESTIMENTOS E PINTURA

MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA - SP
Proponente / Tomador:

AMBIENTE / PAREDE

PAREDES

TETO / PISO
DIMENSÕES JANELAS PORTAS / ABERTURAS

PP Parede 02 6,50 3,00 19,50 0,00 0,90 2,10 1,00 1,89 17,61 RP 10,65 1,20 12,78

PP Parede 03 0,40 3,00 1,20 0,00 0,80 2,10 3,00 5,04 -3,84 RP 1,50 0,40 0,60

PP Parede 04 1,50 3,00 4,50 1,50 0,50 1,00 0,75 0,00 3,75 13,38

PP Parede 05 0,40 3,00 1,20 0,00 0,00 1,20 PT 10,65 1,20 12,78

PP Parede 06 2,65 3,00 7,95 0,00 0,00 7,95 PT 1,50 0,40 0,60

PP Parede 07 1,20 3,00 3,60 0,00 1,00 2,10 1,00 2,10 1,50

PP Parede 08 10,65 3,00 31,95 0,00 0,80 2,10 4,00 6,72 25,23

PP Parede 01 3,50 3,00 10,50 0,00 0,00 10,50 18,55

PP Parede 02 5,30 3,00 15,90 0,00 0,90 2,10 1,00 1,89 14,01 RP 3,50 5,30 18,55

PP Parede 03 3,50 3,00 10,50 0,00 0,90 2,10 1,00 1,89 8,61 18,55

PP Parede 04 5,30 3,00 15,90 2,00 0,80 2,00 3,20 0,00 12,70 PT 3,50 5,30 18,55

RP Parede 01 3,50 3,00 10,50 0,00 0,90 2,10 1,00 1,89 8,61 5,95

RP Parede 02 1,70 3,00 5,10 0,00 0,00 5,10 RP 3,50 1,70 5,95

RP Parede 03 3,50 3,00 10,50 0,00 0,00 10,50 5,95

RP Parede 04 1,70 3,00 5,10 1,00 0,80 1,00 0,80 0,00 4,30 PT 3,50 1,70 5,95

PP Parede 01 3,50 3,00 10,50 0,00 0,00 10,50 15,23

PP Parede 02 4,35 3,00 13,05 0,00 0,90 2,10 1,00 1,89 11,16 RP 3,50 4,35 15,23

PP Parede 03 3,50 3,00 10,50 0,00 0,00 10,50 15,23

PP Parede 04 4,35 3,00 13,05 2,00 0,80 1,00 1,60 0,00 11,45 PT 3,50 4,35 15,23

PP Parede 01 3,55 3,00 10,65 0,00 0,00 10,65 11,01

PP Parede 02 3,10 3,00 9,30 2,00 0,80 1,00 1,60 0,00 7,70 RP 3,55 3,10 11,01

PP Parede 03 3,55 3,00 10,65 0,00 0,00 10,65 11,01

PP Parede 04 3,10 3,00 9,30 0,00 0,90 2,10 1,00 1,89 7,41 PT 3,55 3,10 11,01

PP Parede 01 3,55 3,00 10,65 0,00 0,00 10,65 10,30

PP Parede 02 2,90 3,00 8,70 2,00 0,80 1,00 1,60 0,00 7,10 RP 3,55 2,90 10,30

PP Parede 03 3,55 3,00 10,65 0,00 0,00 10,65 10,30

PP Parede 04 2,90 3,00 8,70 0,00 0,90 2,10 1,00 1,89 6,81 PT 3,55 2,90 10,30

RP Parede 01 3,55 3,00 10,65 0,00 0,00 10,65 6,04

RP Parede 02 1,70 3,00 5,10 1,00 0,80 1,00 0,80 0,00 4,30 RP 3,55 1,70 6,04

RP Parede 03 3,55 3,00 10,65 0,00 0,00 10,65 6,04

RP Parede 04 1,70 3,00 5,10 0,00 0,90 2,10 1,00 1,89 3,21 PT 3,55 1,70 6,04

PP Parede 01 2,00 3,00 6,00 0,00 1,50 2,10 1,00 3,15 2,85 20,60

PP Parede 02 10,30 3,00 30,90 0,00 0,90 2,10 2,00 3,78 27,12 RP 2,00 10,30 20,60

PP Parede 03 2,00 3,00 6,00 0,00 2,00 2,80 1,00 5,60 0,40 20,60

PP Parede 04 10,30 3,00 30,90 0,00 0,90 2,10 2,00 3,78 27,12 PT 2,00 10,30 20,60

PP Parede 01 5,80 3,00 17,40 1,00 0,80 1,00 0,80 0,90 2,10 1,00 1,89 14,71 20,30

PP Parede 02 3,50 3,00 10,50 0,00 0,00 10,50 RP 5,80 3,50 20,30

PP Parede 03 5,80 3,00 17,40 0,00 0,90 2,10 1,00 1,89 15,51 20,30

PP Parede 04 3,50 3,00 10,50 0,00 0,00 10,50 PT 5,80 3,50 20,30

PP Parede 01 4,00 3,00 12,00 0,75 0,40 1,00 0,30 0,00 11,70 14,00

PP Parede 02 3,50 3,00 10,50 0,00 0,00 10,50 RP 4,00 3,50 14,00

PP Parede 03 1,20 3,00 3,60 0,00 1,20 2,10 1,00 2,52 1,08 0,00

PP Parede 04 0,95 3,00 2,85 0,00 0,00 2,85 PT 4,00 3,50 14,00

PP Parede 05 0,15 3,00 0,45 0,00 0,00 0,45

PP Parede 06 0,95 3,00 2,85 0,00 0,00 2,85

PP Parede 07 2,65 3,00 7,95 0,00 0,90 2,10 1,00 1,89 6,06

PP Parede 08 3,50 3,00 10,50 0,00 0,00 10,50

PP Parede 01 1,85 3,00 5,55 1,00 0,40 1,00 0,40 0,00 5,15 6,48

TETO

SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS

PISO

TETO

ESTOCAGEM / DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS

PISO

PISO

SALA DE INALAÇÃO COLETIVA

PISO

BANHEIRO PCD DA ENFERMARIA

PISO

TETO

CIRCULAÇÃO 03

TETO

TETO

CONSULTÓRIO

PISO

TETO

SALA DE OBSERVAÇÃO / PROCEDIMENTO / COLETA

PISO

TETO

ENFERMARIA

PISO

TETO

BANHEIRO PCD DA ENFERMARIA

PISO

TETO

SALA DE ADMINISTRAÇÃO E GERÊNCIA

PISO

TETO

Página 2 / 8



Município - UF: Objeto:
ORINDIÚVA - SP CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 02

QUANT. GLOBAL

COMP.
(M)

PÉ 
DIREITO 

(M)

TOTAL
(M²)

COMP.
(M)

ALT.
(M)

QUANT. 
(UND.)

TOTAL
(M²)

COMP.
(M)

ALT.
(M)

QUANT. 
(UND.)

TOTAL
(M²)

TOTAL GLOBAL
(M²)

COMP.
(M)

LARG.
(M)

TOTAL
(M²)

ANEXO I - MEMÓRIA DE CÁLCULO REVESTIMENTOS E PINTURA

MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA - SP
Proponente / Tomador:

AMBIENTE / PAREDE

PAREDES

TETO / PISO
DIMENSÕES JANELAS PORTAS / ABERTURAS

PP Parede 02 3,50 3,00 10,50 0,00 0,00 10,50 RP 1,85 3,50 6,48

PP Parede 03 1,85 3,00 5,55 0,00 0,90 2,10 1,00 1,89 3,66 6,48

PP Parede 04 3,50 3,00 10,50 0,00 0,00 10,50 PT 1,85 3,50 6,48

PP Parede 01 2,60 3,00 7,80 2,00 0,80 1,00 1,60 0,00 6,20 9,10

PP Parede 02 3,50 3,00 10,50 0,00 0,00 10,50 RP 2,60 3,50 9,10

PP Parede 03 2,60 3,00 7,80 0,00 0,90 2,10 1,00 1,89 5,91 9,10

PP Parede 04 3,50 3,00 10,50 0,00 0,00 10,50 PT 2,60 3,50 9,10

PP Parede 01 2,60 3,00 7,80 2,00 0,80 1,00 1,60 0,00 6,20 9,10

PP Parede 02 3,50 3,00 10,50 0,00 0,00 10,50 RP 2,60 3,50 9,10

PP Parede 03 2,60 3,00 7,80 0,00 0,90 2,10 1,00 1,89 5,91 9,10

PP Parede 04 3,50 3,00 10,50 0,00 0,00 10,50 PT 2,60 3,50 9,10

PP Parede 01 2,60 3,00 7,80 2,00 0,80 1,00 1,60 0,00 6,20 9,10

PP Parede 02 3,50 3,00 10,50 0,00 0,00 10,50 RP 2,60 3,50 9,10

PP Parede 03 2,60 3,00 7,80 0,00 0,90 2,10 1,00 1,89 5,91 9,10

PP Parede 04 3,50 3,00 10,50 0,00 0,00 10,50 PT 2,60 3,50 9,10

PP Parede 01 2,60 3,00 7,80 2,00 0,80 1,00 1,60 0,00 6,20 9,10

PP Parede 02 3,50 3,00 10,50 0,00 0,00 10,50 RP 2,60 3,50 9,10

PP Parede 03 2,60 3,00 7,80 0,00 0,90 2,10 1,00 1,89 5,91 9,10

PP Parede 04 3,50 3,00 10,50 0,00 0,00 10,50 PT 2,60 3,50 9,10

PP Parede 01 1,20 3,00 3,60 0,00 0,90 2,10 1,00 1,89 1,71 1,20

PP Parede 02 1,00 3,00 3,00 0,00 0,00 3,00 RP 1,20 1,00 1,20

PP Parede 03 1,20 3,00 3,60 0,00 1,20 2,80 1,00 3,36 0,24 1,20

PP Parede 04 1,00 3,00 3,00 0,00 0,00 3,00 PT 1,20 1,00 1,20

PP Parede 01 11,50 3,00 34,50 0,00 0,90 2,10 5,00 9,45 25,05 23,00

PP Parede 02 2,00 3,00 6,00 0,00 1,50 2,10 1,00 3,15 2,85 RP 11,50 2,00 23,00

PP Parede 03 11,50 3,00 34,50 0,00 0,90 2,10 3,00 5,67 28,83 23,00

PP Parede 04 2,00 3,00 6,00 0,00 2,00 2,80 1,00 5,60 0,40 PT 11,50 2,00 23,00

PP Parede 01 15,60 3,00 46,80 0,00 0,90 2,10 4,00 7,56 39,24 31,20

PP Parede 02 2,00 3,00 6,00 0,00 4,40 2,80 1,00 12,32 -6,32 RP 15,60 2,00 31,20

PP Parede 03 15,60 3,00 46,80 0,00 4,14 2,80 1,00 11,59 35,21 31,20

PP Parede 04 2,00 3,00 6,00 0,00 1,50 2,10 1,00 3,15 2,85 PT 15,60 2,00 31,20

PP Parede 01 6,30 3,00 18,90 0,00 0,90 2,10 1,00 1,89 17,01 22,05

PP Parede 02 3,50 3,00 10,50 0,00 0,00 10,50 RP 6,30 3,50 22,05

PP Parede 03 6,30 3,00 18,90 2,00 0,80 2,00 3,20 0,00 15,70 22,05

PP Parede 04 3,50 3,00 10,50 0,00 0,00 10,50 PT 6,30 3,50 22,05

PP Parede 01 6,30 3,00 18,90 0,00 0,90 2,10 1,00 1,89 17,01 22,05

PP Parede 02 3,50 3,00 10,50 0,00 0,00 10,50 RP 6,30 3,50 22,05

PP Parede 03 6,30 3,00 18,90 2,00 0,80 2,00 3,20 0,00 15,70 22,05

PP Parede 04 3,50 3,00 10,50 0,00 0,00 10,50 PT 6,30 3,50 22,05

PP Parede 01 7,18 3,50 25,13 0,00 4,14 2,80 1,00 11,59 13,54 69,65

PP Parede 02 9,70 3,50 33,95 2,00 0,80 1,00 1,60 0,90 2,10 1,00 1,89 30,46 RP 7,18 9,70 69,65

PP Parede 03 1,20 3,50 4,20 0,00 0,00 4,20 69,65

PP Parede 04 1,55 3,50 5,43 0,00 0,00 5,43 PT 7,18 9,70 69,65

PP Parede 05 0,15 3,50 0,53 0,00 0,00 0,53

PP Parede 06 0,45 3,50 1,58 0,00 0,00 1,58

PP Parede 07 4,50 3,50 15,75 0,00 4,50 3,50 1,00 15,75 0,00

PP Parede 08 0,45 3,50 1,58 0,00 0,00 1,58

PP Parede 09 0,15 3,50 0,53 0,00 0,00 0,53

TETO

PISO

PISO

TETO

CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO / ACOLHIMENTO 03

PISO

TETO

CIRCULAÇÃO 01

CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO / ACOLHIMENTO 01

PISO

TETO

CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO / ACOLHIMENTO 02

PISO

SALA DE CURATIVOS

PISO

TETO

CIRCULAÇÃO 04

PISO

TETO

CIRCULAÇÃO 02

PISO

TETO

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 01

PISO

TETO

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO 02

TETO

TETO

SALA DE RECEPÇÃO E ESPERA

PISO

TETO
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Município - UF: Objeto:
ORINDIÚVA - SP CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 02

QUANT. GLOBAL

COMP.
(M)

PÉ 
DIREITO 

(M)

TOTAL
(M²)

COMP.
(M)

ALT.
(M)

QUANT. 
(UND.)

TOTAL
(M²)

COMP.
(M)

ALT.
(M)

QUANT. 
(UND.)

TOTAL
(M²)

TOTAL GLOBAL
(M²)

COMP.
(M)

LARG.
(M)

TOTAL
(M²)

ANEXO I - MEMÓRIA DE CÁLCULO REVESTIMENTOS E PINTURA

MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA - SP
Proponente / Tomador:

AMBIENTE / PAREDE

PAREDES

TETO / PISO
DIMENSÕES JANELAS PORTAS / ABERTURAS

PP Parede 10 1,55 3,50 5,43 0,00 0,00 5,43

PP Parede 11 1,20 3,50 4,20 0,00 0,00 4,20

PP Parede 12 9,70 3,50 33,95 2,00 0,80 1,00 1,60 0,90 2,10 1,00 1,89 30,46

PP Parede 01 2,60 3,00 7,80 0,00 0,90 2,10 1,00 1,89 5,91 9,10

PP Parede 02 3,50 3,00 10,50 0,00 0,00 10,50 RP 2,60 3,50 9,10

PP Parede 03 2,60 3,00 7,80 2,00 0,80 1,00 1,60 0,00 6,20 9,10

PP Parede 04 3,50 3,00 10,50 0,00 0,00 10,50 PT 2,60 3,50 9,10

PP Parede 01 2,60 3,00 7,80 0,00 0,90 2,10 1,00 1,89 5,91 9,10

PP Parede 02 3,50 3,00 10,50 0,00 0,00 10,50 RP 2,60 3,50 9,10

PP Parede 03 2,60 3,00 7,80 2,00 0,80 1,00 1,60 0,00 6,20 9,10

PP Parede 04 3,50 3,00 10,50 0,00 0,00 10,50 PT 2,60 3,50 9,10

RP Parede 01 1,50 3,00 4,50 0,00 0,00 4,50 2,55

RP Parede 02 1,70 3,00 5,10 0,00 0,90 2,10 1,00 1,89 3,21 RP 1,50 1,70 2,55

RP Parede 03 1,50 3,00 4,50 0,00 0,00 4,50 2,55

RP Parede 04 1,70 3,00 5,10 1,00 0,40 1,00 0,40 0,00 4,70 PT 1,50 1,70 2,55

RP Parede 01 1,50 3,00 4,50 1,00 0,40 1,00 0,40 0,00 4,10 2,48

RP Parede 02 1,65 3,00 4,95 0,00 0,00 4,95 RP 1,50 1,65 2,48

RP Parede 03 1,50 3,00 4,50 1,00 0,40 1,00 0,40 0,00 4,10 2,48

RP Parede 04 1,65 3,00 4,95 0,00 0,90 2,10 1,00 1,89 3,06 PT 1,50 1,65 2,48

PP Parede 01 2,60 3,00 7,80 0,00 0,90 2,10 1,00 1,89 5,91 9,10

PP Parede 02 3,50 3,00 10,50 0,00 0,00 10,50 RP 2,60 3,50 9,10

PP Parede 03 2,60 3,00 7,80 2,00 0,80 1,00 1,60 0,00 6,20 9,10

PP Parede 04 3,50 3,00 10,50 0,00 0,00 10,50 PT 2,60 3,50 9,10

RP Parede 01 1,50 3,00 4,50 0,00 0,00 4,50 2,55

RP Parede 02 1,70 3,00 5,10 0,00 0,90 2,10 1,00 1,89 3,21 RP 1,50 1,70 2,55

RP Parede 03 1,50 3,00 4,50 0,00 0,00 4,50 2,55

RP Parede 04 1,70 3,00 5,10 1,00 0,80 1,00 0,80 0,00 4,30 PT 1,50 1,70 2,55

RP Parede 01 1,50 3,00 4,50 0,00 0,00 4,50 2,55

RP Parede 02 1,70 3,00 5,10 0,00 0,90 2,10 1,00 1,89 3,21 RP 1,50 1,70 2,55

RP Parede 03 1,50 3,00 4,50 0,00 0,00 4,50 2,55

RP Parede 04 1,70 3,00 5,10 1,00 0,80 1,00 0,80 0,00 4,30 PT 1,50 1,70 2,55

PLAT Parede 01 1,50 2,20 3,30 0,00 0,00 3,30

PLAT Parede 02 1,70 2,20 3,74 0,00 0,00 3,74

PLAT Parede 03 2,91 2,20 6,40 0,00 0,00 6,40

PLAT Parede 04 0,95 2,20 2,09 0,00 0,00 2,09

PLAT Parede 01 1,50 2,20 3,30 0,00 0,00 3,30

PLAT Parede 02 1,70 2,20 3,74 0,00 0,00 3,74

PLAT Parede 03 2,91 2,20 6,40 0,00 0,00 6,40

PLAT Parede 04 0,95 2,20 2,09 0,00 0,00 2,09

PLAT Parede 01 8,60 4,70 40,42 0,00 0,00 40,42

PLAT Parede 02 7,18 4,70 33,75 0,00 0,00 33,75

PLAT Parede 03 8,60 4,70 40,42 0,00 0,00 40,42

PLAT Parede 04 7,18 4,70 33,75 0,00 0,00 33,75

PLAT Parede 01 10,95 1,55 16,97 0,00 0,00 16,97

PLAT Parede 02 8,15 1,55 12,63 0,00 0,00 12,63

LAJE 01 INTERNA

TETO

CONSULTÓRIO COM SANITÁRIO 01

PISO

TETO

PLATIBANDAS INTERNAS

SANITÁRIO PCD FEM.

SANITÁRIO PCD MASC.

PISO

TETO

SANITÁRIO PCD MASC.

PISO

TETO

TETO

CONSULTÓRIO COM SANITÁRIO 02

PISO

TETO

SANITÁRIO PCD FEM.

SANITÁRIO DO CONSULTÓRIO 02

PISO

TETO

SANITÁRIO DO CONSULTÓRIO 01

PISO

PISO

ESPERA

SALA DE VACINAS
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Município - UF: Objeto:
ORINDIÚVA - SP CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 02

QUANT. GLOBAL

COMP.
(M)

PÉ 
DIREITO 

(M)

TOTAL
(M²)

COMP.
(M)

ALT.
(M)

QUANT. 
(UND.)

TOTAL
(M²)

COMP.
(M)

ALT.
(M)
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(UND.)

TOTAL
(M²)

TOTAL GLOBAL
(M²)
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(M)
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(M)

TOTAL
(M²)

ANEXO I - MEMÓRIA DE CÁLCULO REVESTIMENTOS E PINTURA

MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA - SP
Proponente / Tomador:

AMBIENTE / PAREDE

PAREDES

TETO / PISO
DIMENSÕES JANELAS PORTAS / ABERTURAS

PLAT Parede 03 1,70 1,55 2,64 0,00 0,00 2,64

PLAT Parede 04 8,15 1,55 12,63 0,00 0,00 12,63

PLAT Parede 05 9,00 1,55 13,95 0,00 0,00 13,95

PLAT Parede 06 8,15 1,55 12,63 0,00 0,00 12,63

PLAT Parede 07 10,90 1,55 16,90 0,00 0,00 16,90

PLAT Parede 08 10,55 1,55 16,35 0,00 0,00 16,35

PLAT Parede 09 13,55 1,55 21,00 0,00 0,00 21,00

PLAT Parede 10 19,05 1,55 29,53 0,00 0,00 29,53

PPE Parede 01 3,80 3,00 11,40 0,00 0,00 11,40 PT AUTOCAD 99,39

PPE Parede 02 1,50 3,00 4,50 0,00 0,00 4,50

PPE Parede 03 2,00 3,00 6,00 0,00 1,50 2,10 1,00 3,15 2,85

PPE Parede 04 1,50 3,00 4,50 1,00 0,80 1,00 0,80 0,00 3,70

PPE Parede 05 3,85 3,00 11,55 2,00 0,80 2,00 3,20 0,00 8,35

PPE Parede 06 8,15 3,00 24,45 1,00 0,80 3,00 2,40 0,90 2,10 1,00 1,89 20,16

PPE Parede 07 3,00 3,00 9,00 0,75 0,80 1,00 0,60 0,00 8,40

PPE Parede 08 8,15 3,00 24,45 2,00 0,80 1,00 1,60 0,60 2,10 3,00 3,78 19,07

PPE Parede 09 7,70 3,00 23,10 1,00 0,80 2,00 1,60 0,90 2,10 1,00 1,89 19,61

PPE Parede 10 6,65 3,00 19,95 1,00 0,80 3,00 2,40 0,00 17,55

PPE Parede 11 2,55 3,00 7,65 0,00 0,00 7,65

PPE Parede 12 1,50 3,00 4,50 1,00 0,80 2,00 1,60 0,00 2,90

PPE Parede 13 12,60 3,00 37,80 2,00 0,80 4,00 6,40 0,00 31,40

PPE Parede 14 3,80 3,00 11,40 0,00 0,00 11,40

PPE Parede 15 1,50 3,00 4,50 0,00 0,00 4,50

PPE Parede 16 2,00 3,00 6,00 1,80 2,10 1,00 3,78 0,00 2,22

PPE Parede 17 1,50 3,00 4,50 0,00 0,00 4,50

PPE Parede 18 3,80 3,00 11,40 1,00 0,80 1,00 0,80 0,00 10,60

PPE Parede 19 7,75 3,00 23,25 2,00 0,80 3,00 4,80 0,00 18,45

PPE Parede 20 3,00 3,00 9,00 1,00 0,20 1,00 0,20 0,00 8,80

PPE Parede 21 1,65 5,35 8,83 0,00 0,00 8,83

PPE Parede 22 2,00 5,35 10,70 1,00 0,80 1,00 0,80 0,00 9,90

PPE Parede 23 3,21 5,35 17,17 0,00 0,00 17,17

PPE Parede 24 1,10 5,35 5,89 0,00 0,00 5,89

PPE Parede 25 4,50 3,50 15,75 0,00 4,50 3,50 1,00 15,75 0,00

PPE Parede 26 1,10 5,35 5,89 0,00 0,00 5,89

PPE Parede 27 3,21 5,35 17,17 0,00 0,00 17,17

PPE Parede 28 2,00 5,35 10,70 1,00 0,80 1,00 0,80 0,00 9,90

PPE Parede 29 1,65 5,35 8,83 0,00 0,00 8,83

PPE Parede 30 3,00 3,00 9,00 2,00 0,80 1,00 1,60 0,00 7,40

PPE Parede 31 12,90 3,00 38,70 2,00 0,80 4,00 6,40 0,00 32,30

PPE Parede 32 3,80 3,00 11,40 0,00 0,00 11,40

PPE Parede 33 1,50 3,00 4,50 0,00 0,00 4,50

PPE Parede 34 2,00 3,00 6,00 0,00 1,50 2,10 1,00 3,15 2,85

PPE Parede 35 1,50 3,00 4,50 1,00 0,80 1,00 0,80 0,00 3,70

PPE Parede 36 11,95 3,00 35,85 2,00 0,80 3,00 4,80 0,00 31,05

PPE Parede 01 11,25 1,70 19,13 0,00 0,00 19,13 0,00

PPE Parede 02 8,15 1,70 13,86 0,00 0,00 13,86

PPE Parede 03 1,40 1,70 2,38 0,00 0,00 2,38

PPE Parede 04 8,15 1,70 13,86 0,00 0,00 13,86

PPE Parede 05 9,30 1,70 15,81 0,00 0,00 15,81

PPE Parede 06 8,15 1,70 13,86 0,00 0,00 13,86

PPE Parede 07 10,05 1,70 17,09 0,00 0,00 17,09

PPE Parede 08 11,20 1,70 19,04 0,00 0,00 19,04

PPE Parede 09 10,70 1,70 18,19 0,00 0,00 18,19

PPE Parede 10 13,70 1,70 23,29 0,00 0,00 23,29

PPE Parede 11 19,35 1,70 32,90 0,00 0,00 32,90

PPE Parede 12 7,60 4,70 35,72 0,00 0,00 35,72

PPE Parede 13 8,90 4,70 41,83 0,00 0,00 41,83

PLATIBANDAS

PAREDES INFERIORES

TETO

PAREDES EXTERNAS
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Município - UF: Objeto:
ORINDIÚVA - SP CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 02

QUANT. GLOBAL

COMP.
(M)

PÉ 
DIREITO 

(M)

TOTAL
(M²)

COMP.
(M)

ALT.
(M)

QUANT. 
(UND.)

TOTAL
(M²)

COMP.
(M)

ALT.
(M)
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(UND.)

TOTAL
(M²)

TOTAL GLOBAL
(M²)

COMP.
(M)
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(M)

TOTAL
(M²)

ANEXO I - MEMÓRIA DE CÁLCULO REVESTIMENTOS E PINTURA

MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA - SP
Proponente / Tomador:

AMBIENTE / PAREDE

PAREDES

TETO / PISO
DIMENSÕES JANELAS PORTAS / ABERTURAS

PPE Parede 14 7,60 4,70 35,72 0,00 0,00 35,72

PPE Parede 15 8,90 4,70 41,83 0,00 0,00 41,83

Local:

Data: 2620251955858

CREA: 5.070.631.604 - SP

Engenheiro Civil

Josimar Nascimento Rodrigues
__________________________________________________________________________

Mireli Cristina Leite Ruvieri Martins

Prefeita Municipal de Orindiúva

MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA - SP

quarta-feira, 5 de novembro de 2025
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ALTURA DA 
ALVENARIA 

(M)

 VOLUME DA 
ALVENARIA  

(M³) 

ALTURA 
ALVENARIA 

(M)

 ÁREA DA 
ALVENARIA
11,5cm (M²) 

 ÁREA DA 
ALVENARIA
19cm (M²) 

VB01 3,17                 0,12 0,30                 0,01                 0,38                 0,25                 0,10                 1,70                 5,39                 -                   

VB02 3,22                 0,12 0,30                 0,01                 0,39                 0,25                 0,10                 2,80                 9,02                 -                   

VB03 6,47                 0,12 0,30                 0,02                 0,78                 0,25                 0,19                 2,80                 18,12              -                   

VB04 1,43                 0,12 0,30                 0,01                 0,17                 0,25                 0,04                 2,80                 4,00                 -                   

VB05 2,03                 0,12 0,30                 0,01                 0,25                 0,25                 0,06                 2,80                 5,68                 -                   

VB06 2,95                 0,12 0,30                 0,01                 0,36                 0,25                 0,09                 2,80                 8,26                 -                   

VB07 2,83                 0,12 0,30                 0,01                 0,34                 0,25                 0,08                 1,70                 4,81                 -                   

VB08 3,58                 0,12 0,30                 0,01                 0,43                 0,25                 0,11                 2,80                 10,02              -                   

VB09 3,13                 0,12 0,30                 0,01                 0,38                 0,25                 0,09                 2,80                 8,76                 -                   

VB10 2,83                 0,12 0,30                 0,01                 0,34                 0,25                 0,08                 2,80                 7,92                 -                   

VB11 2,83                 0,12 0,30                 0,01                 0,34                 0,25                 0,08                 2,80                 4,48                 -                   

VB12 3,52                 0,12 0,30                 0,01                 0,43                 0,25                 0,11                 2,80                 9,86                 -                   

VB13 3,13                 0,12 0,30                 0,01                 0,38                 0,25                 0,09                 2,80                 8,76                 -                   

VB14 3,58                 0,12 0,30                 0,01                 0,43                 0,25                 0,11                 2,80                 6,58                 -                   

VB15 2,65                 0,12 0,30                 0,01                 0,32                 0,25                 0,08                 2,80                 7,08-                 -                   

VB16 3,53                 0,12 0,30                 0,01                 0,43                 0,25                 0,11                 2,80                 9,88                 -                   

VB17 21,81              0,12 0,30                 0,08                 2,64                 0,25                 0,65                 2,80                 61,07              -                   

VB18 1,35                 0,12 0,30                 -                   0,16                 0,25                 0,04                 2,80                 3,78                 -                   

VB19 1,23                 0,12 0,30                 -                   0,15                 0,25                 0,04                 2,80                 3,44                 -                   

VB20 27,49              0,12 0,30                 0,10                 3,33                 0,25                 0,82                 2,80                 76,97              -                   

VB21 11,88              0,12 0,30                 0,04                 1,44                 0,25                 0,36                 2,80                 33,26              -                   

VB22 7,21                 0,12 0,40                 0,03                 1,03                 0,25                 0,22                 2,80                 20,19              -                   

VB23 8,70                 0,12 0,30                 0,03                 1,05                 0,25                 0,26                 2,80                 24,36              -                   

VB24 1,53                 0,12 0,30                 0,01                 0,19                 0,25                 0,05                 2,80                 4,28                 -                   

VB25 11,88              0,12 0,30                 0,04                 1,44                 0,25                 0,36                 2,80                 33,26              -                   

VB26 8,88                 0,12 0,30                 0,03                 1,07                 0,25                 0,27                 2,80                 24,86              -                   

VB27 1,35                 0,12 0,30                 -                   0,16                 0,25                 0,04                 2,80                 3,78                 -                   

VB28 1,35                 0,12 0,30                 -                   0,16                 0,25                 0,04                 2,80                 3,78                 -                   

VB29 4,51                 0,12 0,30                 0,02                 0,55                 0,25                 0,14                 2,80                 12,63              -                   

VB30 2,40                 0,12 0,30                 0,01                 0,29                 0,25                 0,07                 2,80                 6,72                 -                   

VB31 2,40                 0,12 0,30                 0,01                 0,29                 0,25                 0,07                 2,80                 6,72                 -                   

VB32 3,17                 0,12 0,30                 0,01                 0,38                 0,25                 0,10                 2,80                 8,88                 -                   

VB33 10,78              0,12 0,30                 0,04                 1,30                 0,25                 0,32                 2,80                 30,18              -                   

VB34 2,03                 0,12 0,30                 0,01                 0,25                 0,25                 0,06                 2,80                 5,68                 -                   

VB35 10,48              0,12 0,30                 0,04                 1,27                 0,25                 0,31                 2,80                 29,34              -                   

VB36 10,78              0,12 0,30                 0,04                 1,30                 0,25                 0,32                 2,80                 30,18              -                   

VB37 3,53                 0,12 0,30                 0,01                 0,43                 0,25                 0,11                 2,80                 9,88                 -                   

VB38 7,43                 0,12 0,30                 0,03                 0,90                 0,25                 0,22                 2,80                 20,80              -                   

VB39 1,73                 0,12 0,30                 0,01                 0,21                 0,25                 0,05                 2,80                 4,84                 -                   

VB40 3,35                 0,12 0,30                 0,01                 0,41                 0,25                 0,10                 2,80                 9,38                 -                   

VB41 8,07                 0,19 0,30                 0,05                 1,29                 0,25                 0,38                 2,80                 -                   22,60              

VB42 6,95                 0,12 0,30                 0,03                 0,84                 0,25                 0,21                 2,80                 19,46              -                   

VB43 1,27                 0,12 0,30                 -                   0,15                 0,25                 0,04                 2,80                 3,56                 -                   

VB44 0,95                 0,12 0,30                 -                   0,11                 0,25                 0,03                 2,80                 2,66                 -                   

VB45 1,83                 0,12 0,30                 0,01                 0,22                 0,25                 0,05                 2,80                 5,12                 -                   

VB46 10,66              0,12 0,30                 0,04                 1,29                 0,25                 0,32                 2,80                 29,85              -                   

VB47 3,35                 0,12 0,30                 0,01                 0,41                 0,25                 0,10                 2,80                 9,38                 -                   

VB48 1,53                 0,12 0,30                 0,01                 0,19                 0,25                 0,05                 2,80                 4,28                 -                   

Proponente / Tomador: Município - UF:

MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA - SP ORINDIÚVA - SP

ANEXO II - MEMÓRIA DE CÁLCULO DE ALVENARIA E ESCAVAÇÕES

Objeto:

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 02

ELEMENTO / 
VIGA

COMP.
(M)

 LARGURA 
VIGA
(M) 

 ALTURA VIGA
(M) 

 LASTRO 
BRITA
(M³) 

 ESC. VIGAS 
BALDRAME

(M³) 

EMBASAMENTO VEDAÇÃO

REF. PLANTAS DE FORMA
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ALTURA DA 
ALVENARIA 

(M)

 VOLUME DA 
ALVENARIA  

(M³) 

ALTURA 
ALVENARIA 

(M)

 ÁREA DA 
ALVENARIA
11,5cm (M²) 

 ÁREA DA 
ALVENARIA
19cm (M²) 

Proponente / Tomador: Município - UF:

MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA - SP ORINDIÚVA - SP

ANEXO II - MEMÓRIA DE CÁLCULO DE ALVENARIA E ESCAVAÇÕES

Objeto:

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) TIPO 02

ELEMENTO / 
VIGA

COMP.
(M)

 LARGURA 
VIGA
(M) 

 ALTURA VIGA
(M) 

 LASTRO 
BRITA
(M³) 

 ESC. VIGAS 
BALDRAME

(M³) 

EMBASAMENTO VEDAÇÃO

REF. PLANTAS DE FORMA

VB49 5,78                 0,12 0,30                 0,02                 0,70                 0,25                 0,17                 1,70                 9,83                 -                   

VB50 1,27                 0,12 0,30                 -                   0,15                 0,25                 0,04                 2,80                 3,56                 -                   

VB51 3,35                 0,12 0,30                 0,01                 0,41                 0,25                 0,10                 2,80                 9,38                 -                   

VB52 1,68                 0,12 0,30                 0,01                 0,20                 0,25                 0,05                 2,80                 4,70                 -                   

VB53 8,07                 0,19 0,30                 0,05                 1,29                 0,25                 0,38                 2,80                 -                   22,60              

VB54 5,60                 0,12 0,30                 0,02                 0,68                 0,25                 0,17                 2,80                 15,68              -                   

VB55 1,73                 0,12 0,30                 0,01                 0,21                 0,25                 0,05                 2,80                 4,84                 -                   

VB56 3,53                 0,12 0,30                 0,01                 0,43                 0,25                 0,11                 2,80                 9,88                 -                   

VB57 3,35                 0,12 0,30                 0,01                 0,41                 0,25                 0,10                 2,80                 9,38                 -                   

VB58 3,53                 0,12 0,30                 0,01                 0,43                 0,25                 0,11                 2,80                 9,88                 -                   

VB59 3,35                 0,19 0,30                 0,02                 0,53                 0,25                 0,16                 2,80                 -                   9,38                 

VB60 3,35                 0,12 0,30                 0,01                 0,41                 0,25                 0,10                 2,80                 9,38                 -                   

VB61 3,53                 0,12 0,30                 0,01                 0,43                 0,25                 0,11                 2,80                 9,88                 -                   

VB62 2,03                 0,12 0,30                 0,01                 0,25                 0,25                 0,06                 2,80                 5,68                 -                   

VB63 3,35                 0,12 0,30                 0,01                 0,41                 0,25                 0,10                 2,80                 9,38                 -                   

VB64 3,35                 0,13 0,30                 0,01                 0,42                 0,25                 0,11                 2,80                 -                   -                   

PLATIBANDA 01 13,70              0,12 -                   -                   -                   -                   1,55                 21,24              -                   

PLATIBANDA 02 19,35              0,12 -                   -                   -                   -                   1,55                 29,99              -                   

PLATIBANDA 03 11,25              0,12 -                   -                   -                   -                   1,55                 17,44              -                   

PLATIBANDA 04 8,15                 0,12 -                   -                   -                   -                   1,55                 12,63              -                   

PLATIBANDA 05 1,40                 0,12 -                   -                   -                   -                   1,55                 2,17                 -                   

PLATIBANDA 06 8,15                 0,12 -                   -                   -                   -                   1,55                 12,63              -                   

PLATIBANDA 07 9,30                 0,12 -                   -                   -                   -                   1,55                 14,42              -                   

PLATIBANDA 08 8,15                 0,12 -                   -                   -                   -                   1,55                 12,63              -                   

PLATIBANDA 09 10,05              0,12 -                   -                   -                   -                   1,55                 15,58              -                   

PLATIBANDA 10 11,20              0,12 -                   -                   -                   -                   1,55                 17,36              -                   

PLATIBANDA 11 10,40              0,12 -                   -                   -                   -                   1,55                 16,12              -                   

PLATIBANDA 14 8,60                 0,19 -                   -                   -                   -                   4,50                 -                   38,70              

PLATIBANDA 15 7,18                 0,12 -                   -                   -                   -                   4,50                 32,31              -                   

PLATIBANDA 16 8,60                 0,19 -                   -                   -                   -                   4,50                 -                   38,70              

PLATIBANDA 17 7,18                 0,12 -                   -                   -                   -                   4,50                 32,31              -                   

PLATIBANDA 18 1,65                 0,12 -                   -                   -                   -                   2,20                 3,63                 -                   

PLATIBANDA 19 2,00                 0,12 -                   -                   -                   -                   2,20                 4,40                 -                   

PLATIBANDA 20 3,21                 0,12 -                   -                   -                   -                   2,20                 7,06                 -                   

PLATIBANDA 21 1,10                 0,12 -                   -                   -                   -                   2,20                 2,42                 -                   

PLATIBANDA 22 1,65                 0,12 -                   -                   -                   -                   2,20                 3,63                 -                   

PLATIBANDA 23 2,00                 0,12 -                   -                   -                   -                   2,20                 4,40                 -                   

PLATIBANDA 24 3,21                 0,12 -                   -                   -                   -                   2,20                 7,06                 -                   

PLATIBANDA 25 1,10                 0,12 -                   -                   -                   -                   2,20                 2,42                 -                   

1,14                 38,41              16,00              9,64                 228,55            1.040,33         131,98            

Local:

Data:

Prefeita Municipal de Orindiúva

Mireli Cristina Leite Ruvieri Martins Josimar Nascimento Rodrigues

Engenheiro Civil

CREA: 5.070.631.604 - SP

2620251955858

_____________________________________ _____________________________________MUNICÍPIO DE ORINDIÚVA - SP

QUANTIDADES TOTAIS:

quarta-feira, 5 de novembro de 2025
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